



Vorläufige Kostenberechnung

Jahnstraße



aus Roherschließung

Baukosten
ca. 139.000 €
incl. 16 % MwSt.

aus Fertigerschließung

Baukosten
ca. 185.000 €
incl. 19 % MwSt.



Vorläufige Kostenberechnung

Jahnstraße



gesamte Erschließung

nach aktuellem Baukostenniveau im Jahre 2012

Baukosten

ca. 324.000 €

incl. MwSt.

Zuzüglich Kosten für:

Beitrag Straßenentwässerung

Planung und Bauleitung

Vermessung



Vorläufige Kostenberechnung

„In den Hähnen“



aus Roherschließung

aus Fertigerschließung

Baukosten
ca. 30.000 €
incl. 16 % MwSt.

Baukosten
ca. 62.000 €
incl. 19 % MwSt.



Vorläufige Kostenberechnung

„In den Hähnen“



gesamte Erschließung

nach aktuellem Baukostenniveau im Jahre 2012

Baukosten

ca. 92.000 €

incl. MwSt.

zuzüglich Kosten für:

Beitrag Straßenentwässerung

Planung und Bauleitung

Vermessung



Vorläufige Kostenberechnung

„Am Südhang“

aus Roherschließung

Baukosten
ca. 33.000 €
incl. 16 % MwSt.

aus Fertigerschließung

Baukosten
ca. 60.000 €
incl. 19 % MwSt.



Vorläufige Kostenberechnung

„Am Südhang“



gesamte Erschließung

nach aktuellem Baukostenniveau im Jahre 2012

Baukosten

ca. 93.000 €

incl. MwSt.

zuzüglich Kosten für:

Beitrag Straßenentwässerung

Planung und Bauleitung

Vermessung



Vorläufige Kostenberechnung

Erschließung „Auf den Hähnen“



gesamte Erschließung

nach aktuellem Baukostenniveau im Jahre 2012

Baukosten
ca. 509.000 €
incl. MwSt.

zuzüglich Kosten für:

Beitrag Straßenentwässerung
Planung und Bauleitung
Vermessung